	
	
	



	

	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)


	

	Составлена в базисных ценах на 01.2000 г.


	№ поз.
	Шифр и № позиции норматива,  

Наименование работ и затрат,  

Единица измерения
	Количе-ство
	Стоим. ед., руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затр. труда рабочих, не зан. обсл. машин, чел-ч

	
	
	
	всего
	экс. маш.
	всего
	оплата труда осн. раб.
	экс. маш.
	обслуж. машины

	
	
	
	оплата труда осн. раб.
	в т.ч. опл. труда мех.
	
	
	в т.ч. опл. труда мех.
	на ед.
	всего


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1. Электромонтажные работы
	
	
	
	
	
	

	1.
	Е46-03-009-05 

Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 51 см, 100 шт.
	0.52
	3 739.37
	2 934.93
	1 944.47
	418.31
	1 526.16
	87.63
	45.5676

	
	
	
	804.44
	285.91
	
	
	148.67
	28.42
	14.7784

	

	2.
	Е46-03-010-06 

Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2, 100 отверстий
	0.16
	5 634.38
	4 226.90
	901.50
	225.20
	676.30
	148
	23.68

	
	
	
	1 407.48
	412.56
	
	
	66.01
	41.01
	6.5616

	

	3.
	Е46-03-011-03 

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 100 см2, 100 м борозд
	0.48
	1 671.63
	1 237.87
	802.38
	208.20
	594.18
	47.25
	22.68

	
	
	
	433.76
	120.82
	
	
	57.99
	12.01
	5.7648

	

	4.
	Е46-03-011-01 

Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см2, 100 м борозд
	0.48
	562.04
	418.46
	269.78
	68.92
	200.86
	15.64
	7.5072


	
	
	
	143.58
	40.84
	
	
	19.60
	4.06
	1.9488

	

	5.
	Е46-03-017-01 

Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2, 1 м3 заделки
	0.3
	1 696.33
	21.67
	508.90
	133.87
	6.50
	55.16
	16.548

	
	
	
	446.24
	
	
	
	
	
	

	

	6.
	Е62-7-5 

Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности
	0.3
	1 298.41
	10.03
	389.52
	132.68
	3.01
	51.19
	15.357

	
	
	
	442.28
	1.39
	
	
	0.42
	0.12
	0.036

	

	7.
	Ц08-03-524-21 

Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А, 1 шт.
	1
	724.48
	39.03
	724.48
	105.15
	39.03
	10.6
	10.6

	
	
	
	105.15
	2.30
	
	
	2.30
	0.17
	0.17

	

	8.
	Ц08-03-524-21 

Демонтаж щита ВРУ. Шкаф с одним трехполюсным рубильником, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 630 А, 1 шт.
	1
	43.26
	11.71
	43.26
	31.55
	11.71
	3.18
	3.18

	
	
	
	31.55
	0.69
	
	
	0.69
	0.051
	0.051

	

	9.
	Ц08-03-575-01 

Прибор или аппарат. Монтаж счетчиков во ВРУ., 1 шт.
	2
	11.50
	
	23.00
	22.22
	
	1.12
	2.24

	
	
	
	11.11
	
	
	
	
	
	

	

	10.
	Ц08-03-575-01 

Прибор или аппарат. Демонтаж счетчиков во ВРУ., 1 шт.
	2
	3.33
	
	6.66
	6.66
	
	0.336
	0.672

	
	
	
	3.33
	
	
	
	
	
	

	

	11.
	С1 Прайс-лист. 

ЩИТ ВРУ, шт
	1
	4 997.00
	
	4 997.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	12.
	С2 Прайс-лист. 

Счетчик трехфазный типа ПСЧ, шт
	2
	846.12
	
	1 692.24
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	13.
	Ц08-03-545-10 

Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением до 32 мм2, с количеством зажимов до 6, 1 шт.
	16
	512.81
	8.05
	8 204.96
	791.04
	128.80
	5.26
	84.16

	
	
	
	49.44
	0.27
	
	
	4.32
	0.02
	0.32

	

	14.
	Ц08-03-599-09 

Щитки осветительные, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг, 1 шт.
	24
	86.52
	3.48
	2 076.48
	799.92
	83.52
	3.36
	80.64

	
	
	
	33.33
	0.14
	
	
	3.36
	0.01
	0.24

	

	15.
	Ц08-03-575-01 

Прибор или аппарат. Монтаж автоматического выключателя., 1 шт.
	54
	11.50
	
	621.00
	599.94
	
	1.12
	60.48

	
	
	
	11.11
	
	
	
	
	
	

	

	16.
	Ц08-03-575-01 

Прибор или аппарат. Демонтаж автоматического выключателя., 1 шт.
	54
	3.33
	
	179.82
	179.82
	
	0.336
	18.144

	
	
	
	3.33
	
	
	
	
	
	

	

	17.
	С3 Прайс-лист. 

Коробка У-996, 1 шт.
	16
	169.27
	
	2 708.32
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	18.
	С4 Прайс-лист. 

Бокспод 2-4 автомата, 1 шт.
	24
	36.27
	
	870.48
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	19.
	С4 Прайс-лист. 

АВвтомат 1-полюсный, 1 шт.
	54
	10.50
	
	567.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	20.
	Е67-4-1 

Демонтаж выключателей, розеток, 100 шт.
	0.14
	45.55
	
	6.38
	6.38
	
	5.84
	0.8176

	
	
	
	45.55
	
	
	
	
	
	

	

	21.
	Е67-4-3 

Демонтаж светильников с лампами накаливания, 100 шт.
	0.22
	50.24
	0.94
	11.06
	10.85
	0.21
	6.32
	1.3904

	
	
	
	49.30
	0.35
	
	
	0.08
	0.03
	0.0066

	

	22.
	Ц08-03-591-01 

Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.1
	747.40
	19.74
	74.73
	39.18
	1.97
	39.5
	3.95

	
	
	
	391.84
	0.41
	
	
	0.04
	0.03
	0.003

	

	23.
	Ц08-03-591-08 

Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке, 100 шт.
	0.04
	787.25
	22.16
	31.49
	17.14
	0.89
	43.2
	1.728

	
	
	
	428.54
	0.54
	
	
	0.02
	0.04
	0.0016

	

	24.
	Ц08-03-593-06 

Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый, 100 шт.
	0.22
	4 426.12
	1 699.31
	973.75
	192.71
	373.85
	88.3
	19.426

	
	
	
	875.94
	510.24
	
	
	112.25
	43.76
	9.6272

	

	25.
	Ц08-03-595-02 

Светильник с ртутными лампами, включая установку ПРА, на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, 100 шт.
	0.03
	23 844.03
	3 436.04
	715.32
	86.60
	103.08
	291
	8.73

	
	
	
	2 886.72
	1 147.07
	
	
	34.41
	98.63
	2.9589

	

	

	26.
	С5 Прайс-лист. 

Выключатель1 ОП, 1 шт.
	10
	9.10
	
	91.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	27.
	С6 Прайс-лист. 

Розетка Евро СП, 1 шт.
	4
	11.30
	
	45.20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	28.
	С7 Прайс-лист. 

Светильник ЖКУ-250, 1 шт.
	3
	503.76
	
	1 511.28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	29.
	С8 Прайс-лист. 

Светильник НББ, 1 шт.
	22
	63.47
	
	1 396.34
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	30.
	С9 Прайс-лист. 

Лампа энергосберегающая, 1 шт.
	21
	30.20
	
	634.20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	31.
	С10 Прайс-лист. 

Лампа ЛОН, 1 шт.
	1
	2.43
	
	2.43
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	32.
	Е67-2-6 

Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром до 40 мм, 100 м труб
	1
	249.30
	5.84
	249.30
	240.12
	5.84
	29.39
	29.39

	
	
	
	240.12
	1.51
	
	
	1.51
	0.13
	0.13

	

	33.
	Е67-2-12 

Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром до 50 мм, 100 м труб
	0.47
	47.71
	
	22.42
	22.42
	
	5.84
	2.7448

	
	
	
	47.71
	
	
	
	
	
	

	

	34.
	Е67-2-1 

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 6 мм2, 100 м пучка проводов
	1.84
	18.38
	
	33.82
	33.82
	
	2.25
	4.14

	
	
	
	18.38
	
	
	
	
	
	

	

	35.
	Е67-2-2 

Демонтаж проводов из труб суммарным сечением до 16 мм2, 100 м пучка проводов
	2.3
	24.10
	
	55.43
	55.43
	
	2.95
	6.785

	
	
	
	24.10
	
	
	
	
	
	

	

	36.
	Е67-3-1 

Демонтаж кабеля, 100 м
	3.34
	75.50
	0.31
	252.17
	251.13
	1.04
	9.64
	32.1976

	
	
	
	75.19
	0.12
	
	
	0.40
	0.01
	0.0334

	

	37.
	Ц08-02-409-02 

Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м
	0.47
	2 818.38
	847.98
	1 324.64
	151.98
	398.55
	34.4
	16.168

	
	
	
	323.36
	277.14
	
	
	130.26
	23.83
	11.2001

	

	38.
	Ц08-02-411-01 

Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м
	0.3
	3 813.41
	207.45
	1 144.02
	97.85
	62.24
	34.7
	10.41

	
	
	
	326.18
	2.97
	
	
	0.89
	0.22
	0.066

	

	39.
	Ц08-02-407-03 

Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм, 100 м
	1
	3 221.08
	1 231.29
	3 221.08
	445.56
	1 231.29
	47.4
	47.4

	
	
	
	445.56
	369.42
	
	
	369.42
	31.71
	31.71

	

	40.
	Ц08-02-148-01 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг, 100 м кабеля
	1.67
	685.13
	495.79
	1 144.16
	199.21
	827.97
	12.4
	20.708

	
	
	
	119.29
	40.07
	
	
	66.92
	3.39
	5.6613

	

	41.
	Ц08-02-148-02 

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 2 кг, 100 м кабеля
	1.67
	952.75
	705.52
	1 591.09
	294.00
	1 178.22
	18.3
	30.561

	
	
	
	176.05
	56.97
	
	
	95.14
	4.82
	8.0494

	

	42.
	Ц08-02-412-03 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2, 100 м
	0.1
	654.16
	9.68
	65.42
	7.39
	0.97
	7.86
	0.786

	
	
	
	73.88
	0.54
	
	
	0.05
	0.04
	0.004

	

	43.
	Ц08-02-412-10 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2, 100 м
	0.4
	273.19
	19.36
	109.27
	21.09
	7.74
	5.61
	2.244

	
	
	
	52.73
	1.08
	
	
	0.43
	0.08
	0.032

	

	44.
	Ц08-02-412-01 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2, 100 м
	0.1
	610.38
	2.42
	61.03
	5.27
	0.24
	5.61
	0.561

	
	
	
	52.73
	0.14
	
	
	0.01
	0.01
	0.001

	

	45.
	Ц08-02-412-09 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2, 100 м
	0.3
	209.59
	2.42
	62.88
	6.46
	0.73
	2.29
	0.687

	
	
	
	21.53
	0.14
	
	
	0.04
	0.01
	0.003

	

	46.
	Ц08-02-403-02 

Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий, 100 м
	3.24
	1 375.11
	112.82
	4 455.36
	609.12
	365.54
	20
	64.8

	
	
	
	188.00
	39.74
	
	
	128.76
	3.42
	11.0808

	

	47.
	С11 Прайс-лист. 

Труба ПНД d=50, м.
	47
	11.36
	
	533.92
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	48.
	С12 Прайс-лист. 

Металлорукав d=40, м.
	30
	10.55
	
	316.50
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	49.
	С13 Прайс-лист. 

Труба стальная d=40, м.
	100
	39.96
	
	3 996.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	50.
	С14 Прайс-лист. 

КабельВВГ 5х16, м.
	167
	60.05
	
	10 028.35
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	51.
	С15 Прайс-лист. 

КабельВВГ 4х2,5, м.
	167
	7.15
	
	1 194.05
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	52.
	С16 Прайс-лист. 

Провод ПВ-3 16, м.
	230
	10.20
	
	2 346.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	53.
	С17 Прайс-лист. 

Провод ПВ-1 2,5, м.
	184
	1.87
	
	344.08
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	54.
	Е67-3-1 

Демонтаж кабеля, 100 м
	4.4
	75.50
	0.31
	332.20
	330.84
	1.36
	9.64
	42.416

	
	
	
	75.19
	0.12
	
	
	0.53
	0.01
	0.044

	

	55.
	Ц08-02-411-01 

Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм, 100 м
	1.28
	3 813.41
	207.45
	4 881.17
	417.51
	265.54
	34.7
	44.416

	
	
	
	326.18
	2.97
	
	
	3.80
	0.22
	0.2816

	

	56.
	С18 Прайс-лист. 

Металлорукав d=20, м.
	128
	4.38
	
	560.64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	57.
	Ц08-02-403-03 

Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах, 100 м
	0.24
	3 717.81
	169.50
	892.27
	83.47
	40.68
	37
	8.88

	
	
	
	347.80
	60.84
	
	
	14.60
	5.24
	1.2576

	

	58.
	Ц08-02-409-02 

Короба пластмассовые шириной до 50 мм, 100 м
	2.64
	391.20
	67.84
	1 032.77
	853.67
	179.10
	34.4
	90.816

	
	
	
	323.36
	22.17
	
	
	58.53
	1.9064
	5.032896

	

	59.
	Ц08-02-399-02 

Провод в коробах, сечением до 35 мм2, 100 м
	3.92
	175.02
	75.77
	686.08
	173.19
	297.02
	4.7
	18.424

	
	
	
	44.18
	25.93
	
	
	101.65
	2.23
	8.7416

	

	60.
	Ц08-02-401-01 

Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок, 100 м
	0.24
	3 700.37
	862.19
	888.09
	116.41
	206.93
	51.6
	12.384

	
	
	
	485.04
	289.92
	
	
	69.58
	24.95
	5.988

	

	61.
	С19 Прайс-лист. 

Короб 16х16, м.
	264
	3.98
	
	1 050.72
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	62.
	С20 Прайс-лист. 

Кабель ВВГ 3х2,5, м.
	240
	5.07
	
	1 216.80
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	63.
	С21 Прайс-лист. 

Кабель ВВГ 3х4, м.
	24
	7.00
	
	168.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	64.
	С22 Прайс-лист. 

Кабель ВВГ 3х1,5, м.
	176
	3.20
	
	563.20
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	65.
	Ц08-03-599-05 

Демонтаж щитка квартирного. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг, 1 шт.
	48
	11.93
	1.60
	572.64
	495.84
	76.80
	1.041
	49.968

	
	
	
	10.33
	0.08
	
	
	3.84
	0.006
	0.288

	

	66.
	Ц08-03-599-05 

Щитки осветительные, устанавливаемые в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг, 1 шт.
	48
	109.90
	5.33
	5 275.20
	1 652.16
	255.84
	3.47
	166.56

	
	
	
	34.42
	0.27
	
	
	12.96
	0.02
	0.96

	

	67.
	Ц08-03-575-01 

Прибор или аппарат. Монтаж счетчика квартирного, 1 шт.
	48
	11.50
	
	552.00
	533.28
	
	1.12
	53.76

	
	
	
	11.11
	
	
	
	
	
	

	

	68.
	Ц08-03-575-01 

Прибор или аппарат. Демонтаж счетчика квартирного, 1 шт.
	48
	3.33
	
	159.84
	159.84
	
	0.336
	16.128

	
	
	
	3.33
	
	
	
	
	
	

	

	69.
	Ц08-03-575-01 

Прибор или аппарат. Монтаж шины нулевой, 1 шт.
	48
	11.50
	
	552.00
	533.28
	
	1.12
	53.76

	
	
	
	11.11
	
	
	
	
	
	

	

	70.
	Ц08-03-575-01 

Прибор или аппарат. Демонтаж шины нулевой, 1 шт.
	48
	3.33
	
	159.84
	159.84
	
	0.336
	16.128

	
	
	
	3.33
	
	
	
	
	
	

	

	71.
	Ц08-02-405-01 

Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение до 16 мм2, 100 м
	3.4
	1 392.82
	122.46
	4 735.59
	1 224.07
	416.36
	38.3
	130.22

	
	
	
	360.02
	3.38
	
	
	11.49
	0.25
	0.85

	

	72.
	Ц08-03-575-01 

Прибор или аппарат. Монтаж сжимов ответвительных, 1 шт.
	60
	11.50
	
	690.00
	666.60
	
	1.12
	67.2

	
	
	
	11.11
	
	
	
	
	
	

	

	73.
	Ц08-03-575-01 

Прибор или аппарат. Демонтаж сжимов ответвительных, 1 шт.
	60
	3.33
	
	199.80
	199.80
	
	0.336
	20.16

	
	
	
	3.33
	
	
	
	
	
	

	

	74.
	С23 Прайс-лист. 

Сжим У733, шт.
	60
	6.40
	
	384.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	75.
	С24 Прайс-лист. 

Шина N-нулевая, шт.
	48
	6.45
	
	309.60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	76.
	С25 Прайс-лист. 

Кабель ВВГ3х2,5, м.
	140
	5.80
	
	812.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	77.
	С26 Прайс-лист. 

Провод ПВ-3 6, м.
	200
	4.29
	
	858.00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	78.
	Ц08-02-471-04 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм, 10 шт.
	0.3
	582.19
	54.45
	174.66
	23.38
	16.34
	8.29
	2.487

	
	
	
	77.93
	1.89
	
	
	0.57
	0.14
	0.042

	

	79.
	Ц08-02-472-02 

Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2, 100 м
	0.3
	1 083.05
	78.58
	324.91
	46.81
	23.57
	16.6
	4.98

	
	
	
	156.04
	2.97
	
	
	0.89
	0.22
	0.066

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	93 607.44
	14 187.18
	9 609.98
	
	1495.7672

	
	
	
	
	
	
	
	1 522.43
	
	133.9906

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	48 630.76
	12 049.01
	6 594.52
	
	1244.546

	
	
	
	
	
	
	
	1 227.22
	
	104.687

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=95 - по стр. 7-10, 13-16, 22-25, 37-46, 55, 57-60, 65-73, 78, 79)
	
	
	
	12 612.44
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 7-10, 13-16, 22-25, 37-46, 55, 57-60, 65-73, 78, 79)
	
	
	
	8 629.55
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	69 872.75
	
	
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	44 976.68
	2 138.17
	3 015.46
	
	251.2212

	
	
	
	
	
	
	
	295.21
	
	29.3036

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=110 - по стр. 1-5; %=80 - по стр. 6; %=85 - по стр. 20, 21, 32-36, 54)
	
	
	
	2 398.42
	
	
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70 - по стр. 1-5; %=50 - по стр. 6; %=65 - по стр. 20, 21, 32-36, 54)
	
	
	
	1 629.06
	
	
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	49 004.16
	
	
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	118 876.91
	
	
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	15 010.86
	
	
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	10 258.61
	
	
	
	

	
	Итого 
	
	
	
	118 876.91
	
	
	
	

	
	Расчетная стоимость
	
	
	
	664 151.00
	
	
	
	

	
	Всего монтажные работы
	664 151.00
	
	
	
	

	
	2. Пусконаладочные работы

	1.
	Ц101-11-011-01 

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 точек
	7
	204.88
	
	1 434.16
	1 434.16
	
	16
	112

	
	
	
	204.88
	
	
	
	
	
	

	

	2.
	Ц101-11-028-01 

Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, 1 линия
	700
	5.12
	
	3 584.00
	3 584.00
	
	0.4
	280

	
	
	
	5.12
	
	
	
	
	
	

	

	3.
	Ц101-11-013-01 

Замер полного сопротивления цепи <фаза-нуль>, 1 токоприемник
	3
	19.21
	
	57.63
	57.63
	
	1.5
	4.5

	
	
	
	19.21
	
	
	
	
	
	

	

	4.
	Ц101-11-010-02 

Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м, 1 измерение
	1
	25.61
	
	25.61
	25.61
	
	2
	2

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	5 101.40
	5 101.40
	
	
	398.5

	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	5 101.40
	5 101.40
	
	
	398.5

	.   НАКЛАДНЫЕ PАСХОДЫ - (%=65)
	
	
	
	3 315.91
	
	
	
	

	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40)
	
	
	
	2 040.55
	
	
	
	

	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ PАБОТ -
	
	
	
	10 457.86
	
	
	
	

	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	
	
	
	10 457.86
	
	
	
	

	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	3 315.91
	
	
	
	

	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	2 040.55
	
	
	
	

	Итого 
	
	
	
	10 457.86
	
	
	
	

	Рынок ПНР
	
	
	
	19 347.00
	
	
	
	

	Итого по объекту
	
	
	
	683 498.00
	
	
	
	

	Разработка проекта
	
	
	
	21 015.00
	
	
	
	

	ИТОГО
	
	
	
	704 513.00
	
	
	
	


1

